Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок
на право заключения договора на выполнение работ по замене оборудования
в бассейне ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»

Содержание:

Часть 1: Условия проведения запроса котировок

Приложение № 1.1 Техническое задание;

Приложение № 1.2 Проект договора;

Приложение № 1.3 Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника;

Форма технического предложения участника;

Форма сведений о квалифицированном персонале участника

Приложение № 1.4. Перечень поставляемого оборудования и его технические и функциональные характеристики;

Приложение № 1.5. Локальная смета.

Часть 2: Сроки проведения запроса котировок, контактные данные

Часть 3: Порядок проведения запроса котировок

Приложение 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки.

Приложение 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора.

Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок

Часть 1. Условия проведения запроса котировок

№ п/п	**Параметры конкурентной закупки**	**Условия конкурентной закупки**
1.1	Способ проведения запроса котировок	Запрос котировок в электронной форме
1.2	Предмет запроса котировок	На право заключения договора на выполнение работ по замене оборудования в бассейне ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» Сведения о наименовании закупаемых работ, их объеме, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работ, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, потребностям заказчика, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты указываются в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 к извещению.
1.3	Антидемпинговые меры	Антидемпинговые меры не предусмотрены.
1.4	Обеспечение заявок	Обеспечение заявок не предусмотрено.
1.5	Обеспечение исполнения договора	Размер обеспечения исполнения договора не предусмотрен

1.6	Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами	Приоритет не установлен.
1.7	Квалификационные требования к участникам закупки	1.7.1. Участник должен располагать квалифицированным персоналом для выполнения работ по предмету запроса котировок, в количестве не менее 2 человек, а именно: - не менее 2 специалистов с IV группой допуска по электробезопасности; В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник в составе заявки должен представить: - документ, подготовленный по Форме сведений о квалифицированном персонале участника, представленной в приложении № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок; В случае выдачи специалистам удостоверений допуска по электробезопасности на основании комиссии органа Ростехнадзора необходимо представить: - действующие удостоверения специалистов с группой допуска по электробезопасности. Документы, перечисленные в пункте 1.7.1. предоставляются в электронной форме в составе котировочной заявки.

1.8	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности	не предусмотрено
1.9	Выбор победителя	По итогам запроса котировок определяется один победитель.
1.10	Количество договоров и их виды	Количество заключаемых договоров:1 (один) Виды заключаемых договоров: договор на выполнение работ.
1.11	Особые условия заключения и исполнения договора	При отсутствии технической возможности заключить договор в электронной форме, договор может быть заключен на бумажном носителе.
1.12	Приложения	1.1. Техническое задание 1.2. Проект договора 1.3. Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника: Форма заявки участника Форма технического предложения участника Форма сведений о квалифицированном персонале участника 1.4. Перечень поставляемого оборудования и его технические и функциональные характеристики; 1.5. Локальная смета.

Приложение № 1.1
к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование закупаемых работ, их количество (объем), цены за единицу работы и начальная (максимальная) цена договора	
Начальная (максимальная) цена договора	Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 854 336(Три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста тридцать шесть руб. 00 коп., с учетом НДС. 3 129 835(Три миллиона сто двадцать девять тысяч восемьсот тридцать пять) руб. 00 коп., без учета НДС.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены	Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, включая стоимость материалов, оборудования и затрат, связанных с их доставкой и затрат на выполнение Работ, а также иных затрат Подрядчика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения Работ, *в том числе с учетом налога на добавленную стоимость (НДС)*, страхование, уплату таможенных пошлин, иных налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых в процессе исполнения договора. ***В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указывается с учетом НДС, стоимость договора, заключаемого с участником, в том числе с победителем, не являющимся плательщиком НДС, определяется без учета НДС, но с учетом применяемой таким участником системы налогообложения***.

№ п/п	**Наименование работ, материалов, оборудования**	**Ед. изм.**	**Кол-во**
	Раздел 1. Демонтажные работы		
1.	Демонтаж насоса циркуляционного	шт.	2
2.	Демонтаж - фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1000 мм, однокамерный	т	1.6
3.	Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм	шт.	2
4.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 110 мм	100м	1
5.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100м	0.3
6.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100м	0.7
7.	Резка существующих фильтров для удобства выноса из помещения	м реза	35,76

8.	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0.32
9.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	32
10.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км	1т груза	32
	Раздел 2. Система фильтрации		
11.	Монтаж насоса чугунного с префильтром 58 м3/час	шт.	3
12.	Оборудование: Насос Hayward HCP38353E1 KAP350 T1.B (380V, пф, 58m3/h*10m, 3,7kW, 3,5HP)	шт.	3
13.	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт.	3
14.	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 1400 мм, однокамерный	т	0.804
15.	Оборудование: Фильтр Hayward HCFA551102LVA ARTIC AK45-1400.B (61m3/h, 1400mm, 110mm)	шт.	4
16.	Загрузка фильтров песком	100м^2	0,0619
17.	Материал: песок(1-3мм) (25кг)	шт.	48
18.	Материал: песок кварцевый (0,5-1,0мм) (25кг)	шт.	348
19.	Монтаж вентильной группы, диаметром 160 мм	шт.	4
20.	Материал: 5-вентильная группа диаметром: 110 мм	шт.	4
	Раздел 3. Автоматизация и подогрев.		
21.	Щит распределительный	шт.	1
22.	Оборудование: Щит управления фильтрацией М 380-05Т2 с расширением функционала для управления 3-мя насосами фильтрации и термостатом теплообменника.	шт.	1
23.	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником	100шт.	0.06
24.	Термостат водяной	шт.	1
25.	Оборудование: Термостат бассейна	шт.	1
26.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10шт.	0.1
27.	Материал: Муфта ПВХ с внутренней резьбой под термостат	шт.	1
28.	Насос с префильтром 11 м3/ч Н=10, 380В	шт.	1
29.	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт.	1
30.	Оборудование: Насос циркуляционный Grundfoss UPS 32-80	шт.	1

31.	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 32 мм	шт.	1
32.	Оборудование: Клапан соленоидный ESBE 1 1/4"	шт.	1
	Раздел 4. Трубопроводы, арматура.		
33.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм	100м	0.18
34.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм	100м	0.36
35.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм	100м	0.36
36.	Материал: Труба ПВХ ф90 PN10 (3м)	шт.	6
37.	Материал: Труба ПВХ ф110 PN10 (3м)	шт.	12
38.	Материал: Труба ПВХ ф160 PN10 (3м)	шт.	12
39.	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм	присоединение	8
40.	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 80 мм	шт.	9
41.	Кран шаровой ПВХ разъемный д.90	шт.	6
42.	Обратный клапан ПВХ разъемный д.90	шт.	3
43.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10шт.	7.3
44.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, нормированные по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы(кроме норм сборника ГЭСН №46	10шт.	1.4
45.	С КП. Тройник ПВХ д.160	шт.	12
46.	С КП. Тройник ПВХ д.110	шт.	2
47.	С КП. Угольник ПВХ д.160	шт.	10
48.	С КП. Угольник ПВХ д.110	шт.	30
49.	С КП. Угольник ПВХ д.90	шт.	15
50.	С КП. Муфта переходная ПВХ д.160/140"110	шт.	10
51.	С КП. Муфта переходная ПВХ д.160/140"90	шт.	7
52.	С КП. Муфта переходная ПВХ д.90/50	шт.	1
53.	С КП. Клей для труб ПВХ (1л)	шт.	20

54.	С КП. Обезжириватель для труб ПВХ 1,0 л	шт.	10
55.	С КП. Крепеж для труб	комплект	1
56.	С КП. Материалы на присоединение существующих ПП труб	комплект	1
	Раздел 5. Испытание системы		
57.	Фильтр	узел	4
58.	Электронасос	шт.	4
60.	Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования	система	1

2. Требования работам

Нормативные документы, согласно которым установлены требования	Работы должны выполняться с соблюдением следующих нормативных документов: - СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. - «Правила устройства электроустановок», утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. № 204; - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6; - ГОСТ 12.3.008-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности, утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.09.1975 г. № 2328; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н; Указанные документы находятся в свободном доступе в сети Интернет.
Технические и функциональные характеристики работ	Гарантийный срок нормальной эксплуатации входящих в него инженерных систем, устанавливается не менее 36 (тридцать шесть) месяцев – на работы, а на оборудование и материалы - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Участник (Подрядчик) обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Участник (Подрядчик) обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения. По завершении всех Работ Подрядчик в течение 5 дней передает, подписанный со своей Стороны акт выполненных работ. Материалы, оборудование должны иметь сертификаты соответствия (в случае, если они подлежат обязательной сертификации). Участник должен обеспечить выполнения работ качественным и полностью соответствующим требованиям технического задания оборудованием, указанным в приложениях № 1.1, 1.4 к извещению о проведении запроса котировок. Участник может предложить иное оборудование (эквивалент).

	Все необходимые функционально-технические характеристики для определения эквивалентного оборудования определены в приложениях № 1.1, 1.4 к извещению о проведении запроса котировок в наименованиях, типах, марках, кодах. Произведенные замены должны быть эквивалентны по функционально-техническим характеристикам оборудования, указанным в типах, марках и кодах по всем параметрам. Требования к работам установлены на основании локальной сметы (приложение № 1.5 к извещению о проведении запроса котировок).
Требования к безопасности работ	- Постановление Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве»», введен в действие 01.09.2001 г. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н.
Требования к качеству работ	- «Правила устройства электроустановок», утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. № 204. - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6. - ГОСТ 12.3.008-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности, утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.09.1975 г. № 2328.
Сведения о возможности предоставить эквивалентное оборудование. Параметры эквивалентности	Участник может предложить иное оборудование (эквивалент). В случае замены на эквивалент предоставляются: - подробные сведения об эквивалентном оборудовании с указанием объективных причин замены (замена должна происходить путем добавления в исходный товарно-номенклатурный перечень новой товарно-номенклатурной позиции со ссылкой на номер заменяющей позиции); - при наличии нескольких альтернативных предложений по замене, удовлетворяющих требованиям заказчика, все из них перечисляются в техническом предложении участника (приложение 1.3 к извещению «Форма технического предложения участника») с указанием отличий. Все необходимые функционально-технические характеристики для определения эквивалентного оборудования определены в приложениях № 1.1, 1.4 к извещению в наименованиях, артикулах, типах, марках, кодах. Произведенные замены должны быть эквивалентны по функционально-техническим характеристикам оборудования, указанным в артикулах, типах, марках и кодах по всем параметрам.
3. Требования к результатам выполнения работ	
Подрядчик должен выполнить все Работы по ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные извещением, и сдать Заказчику готовыми к эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением.	
4. Место, условия и порядок выполнения работ	
Место выполнения	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом. 44А,

работ, поставки оборудования	
Условия выполнения работ	В ходе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение на площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли согласно действующему законодательству.
Сроки выполнения работ	Начало работ- с момента заключения договора. Окончание работ – до 01 октября 2019года. Этапы выполнения работ: • 1 этап – демонтажные работы и поставка оборудования, в течение 3 недель с момента заключения настоящего договора; • 2 этап – монтаж оборудования, поставленного Заказчику, в течение 3 недель после завершения 1 этапа; • 3 этап – пуско-наладочные работы, в течение 3 недель после завершения 2 этапа. • Допускается досрочное выполнение работ.
5. Форма, сроки и порядок оплаты	
Форма оплаты	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет Подрядчика.
Авансирование	не предусмотрено
Срок и порядок оплаты	Оплата производится после представления Подрядчиком счета или счета-фактуры, акта формы № КС-2, справки формы № КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в следующем порядке: - 10% – после выполнения Подрядчиком демонтажных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней; - 40% – после поставки оборудования до Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней; - 30% - после выполнения работ по монтажу оборудования в течение 20 (двадцати) рабочих дней; - 20% окончательный расчет – после произведения пуско-наладочных работ в течение 5 дней с момента приемки Работ в соответствии с разделом 8 заключаемого договора.
6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ	
Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ не требуется.	

Приложение № 1.2
к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

на выполнение работ по замене оборудования в бассейне ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»

г. Йошкар-Ола «___» _____ 2019 г.

ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Г.Е. Пейсаховича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного запроса котировок (протокол подведения итогов электронного запроса котировок № ____ от «___» _____2019г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по замене оборудования в бассейне ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» **(**далее – Объект) (далее – Работы).

Перечень работ определен в приложении № 1 к настоящему Договору.

1.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик выполняет комплекс Работ, включая производимые в ходе замены оборудования демонтажные, ремонтно-монтажные и пуско-наладочные работы, комплектацию материалами, изделиями, оборудованием Подрядчика в полном объеме.

1.3. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору – с момента заключения договора. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору – 01 октября 2019 г.

1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.5. Место выполнения работ: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 44а, ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский».

1.6. Работы, выполняемые Подрядчиком, изложены в техническом задании (Приложение № 1) и определены в локальном сметном расчете (Приложение № 2).

2. Цена Договора

2.1. Общая цена настоящего Договора с учетом всех расходов Подрядчика, включая стоимость материалов, оборудования и затрат, связанных с их доставкой и затрат на выполнение Работ, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, вывоз мусора, накладные расходы, а также иных затрат Подрядчика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения Работ, в том числе все налоги (НДС, если Подрядчик облагается НДС), действующие на момент заключения договора, в соответствии с котировочной заявкой Подрядчика составляет – _____ (_____) рублей _____ копеек, кроме того НДС ____% – _____(_____) рублей _____ копеек (если Подрядчик облагается НДС).

Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора.

2.2. В случае прекращения Заказчиком финансирования Работ настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаимных расчетов и оплатой Подрядчику фактически выполненных и принятых Заказчиком до даты расторжения настоящего Договора Работ.

2.3. Цена договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, включая стоимость материалов, оборудования и затрат, связанных с их доставкой и затрат на выполнение Работ, а также иных затрат Подрядчика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения Работ**,** в том числе с учетом налога на добавленную стоимость ***(в случае если Подрядчик является плательщиком НДС)***, страхование, уплату таможенных пошлин, иных налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых в процессе исполнения договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все Работы по замене оборудования на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы по Объекту Заказчику готовыми к эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объекта.

3.1.2. Обеспечить:

качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

сохранность своего материала и иного имущества, находящегося на Объекте;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

3.1.3. Гарантировать освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ в отношении своего персонала либо привлеченных Подрядчиком третьих лиц.

3.1.4. Согласовать с представителем Заказчика порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

3.1.5. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории от строительного мусора.

3.1.6. Вывезти в пятнадцатидневный срок с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ за пределы Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

3.1.8. По отдельным видам Работ составлять акты на скрытые Работы.

3.1.9. Сообщать Заказчику о необходимости проведения приемки результатов скрытых Работ, проведение которых предусмотрено сметной документацией, подлежащих закрытию, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения такой приемки, способом позволяющим подтвердить уведомление Заказчика.

3.1.10. В случае если закрытие скрытых Работ выполнено без одобрения Заказчика, или если Заказчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, по требованию Заказчика за свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

3.1.11. При готовности к сдаче Объекта известить об этом Заказчика не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты сдачи Объекта.

3.1.12. Провести пуско-наладочные работы по окончании выполнения Работ на Объекте в присутствии представителя Заказчика.

3.1.13. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать Работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

3.1.14. Передать по завершении выполнения Работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных Работах, документацию и сертификаты на поставленное оборудование и материалы.

3.1.15. Возвращать Заказчику по акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при восстановлении, ликвидации основных средств и прочего имущества подрядными организациями все возвратные материалы, получаемые в результате выполнения Работ и являющиеся собственностью Заказчика, в том числе металлолом, запасные части и другие материалы.

3.1.16. При повреждении устройств и другого имущества по вине и/или с участием Подрядчика и/или его субподрядной организации, известить Заказчика о произошедшем и направить в адрес Заказчика материалы расследования не позднее 3 (трех) суток с даты произошедшего и возместить расходы на восстановление поврежденного имущества.

3.1.17. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

3.1.18. Обеспечить в ходе выполнения Работ:

проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.1.19. Информировать Заказчика по его запросу о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.

3.1.20. Незамедлительно уведомлять Заказчика о любом происшествии на площадке, предоставленной для выполнения Работ, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

3.1.21. Использовать при выполнении Работ только проверенные и аттестированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества и сертификаты безопасности, сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний.

Обеспечивать оптимальные качественные характеристики, в том числе основные характеристики по прочности, устойчивости и надежности, связанных с выполнением Работ в целом и отдельных его частей, предусмотренные действующими нормативными и иными документами.

3.1.22. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику третьими лицами в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

3.1.23. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору согласно пункту 10.3 настоящего Договора.

3.1.24. В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки в результатах Работ, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта. При этом гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения. Все убытки Заказчика, связанные с обнаруженными дефектами, допущенными Подрядчиком при выполнении работ, подлежат возмещению Подрядчиком за свой счет в полном объеме.

3.1.25. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика, с приложением подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с даты таких изменений.

3.1.26. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.1.27. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.1.28. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика.

3.1.29. При выполнении Работ использовать энергоэффективные товары и материалы.

3.2. Подрядчик не вправе:

3.2.1. Передавать техническую документацию третьим лицам и вносить в нее изменения без письменного согласия Заказчика.

3.2.2. Отступать от утвержденной Заказчиком сметной документации без письменного согласия Заказчика.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. По согласованию с Заказчиком, в случае досрочного выполнения Работ сдать их результаты Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

3.3.2. Привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика.

О привлечении третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан известить Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их привлечения. В извещении должны быть указаны наименования привлеченных третьих лиц.

В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц Подрядчик несет ответственность за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц, как за собственные действия.

3.3.3. Требовать от Заказчика выполнения условий договора в полном объеме и сроки, установленные договором.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. До начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию Работ.

3.4.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном разделами 8 и 9 настоящего Договора.

3.4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

3.4.4. Обеспечить допуск работников Подрядчика на Объект и создать необходимые условия для выполнения ими Работ на Объекте (в соответствии с настоящим Договором).

3.4.5. После подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 возвратить Подрядчику указанные акты и справки не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания документов обеими сторонами.

3.4.6. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.5. Заказчик вправе:

3.5.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий договора в полном объеме и сроки, установленные договором.

3.5.2. Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.

3.5.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.5.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.

3.5.5. Приостанавливать выполнение Работ на Объекте: при отступлении от требований, утвержденных техническим заданием, нормативных документов, технических условий, правил безопасности.

3.6. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 21 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

Неисполнение любой из Сторон настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором уведомления и платежи не были произведены надлежащим образом.

При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, а также платежи направляемые/перечисляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам/реквизитам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными/оплаченными, даже если адресат по этому адресу более не находится или сменились его реквизиты.

4. Сметная документация

4.1. Заказчик передает утвержденную сметную документацию по Объекту Подрядчику в 1 (одном) экземпляре в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

4.2. В случае изменения сметной документации по инициативе Заказчика расходы Подрядчика по этой причине компенсируются Заказчиком на основании дополнительно согласованной Сторонами сметной документации и дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Отступления Подрядчиком от сметной документации, вызванные применением им технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных сметной документацией, без изменения физических объемов Работ, качества и стоимости, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Общие сроки начала и окончания выполнения Работ по настоящему Договору определены в пункте 1.3 настоящего Договора.

5.2. Заказчиком и Подрядчиком согласовываются следующие промежуточные сроки выполнения работ:

1 этап – демонтажные работы и поставка оборудования, в течение 3 недель с момента заключения настоящего договора;

2 этап – монтаж оборудования, поставленного Заказчику, в течение 3 недель после завершения 1 этапа;

3 этап – пуско-наладочные работы, в течение 3 недель после завершения 2 этапа.

Допускается досрочное выполнение работ.

5.3. Датой фактического окончания всех Работ на Объекте и приемки соответствующего Объекта считается дата подписанного Заказчиком и Подрядчиком последнего акта формы № КС-2, справки формы № КС-3.

5.4. В случае если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость внесения изменений в сроки исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе по срокам окончания Работ, то такие изменения могут быть внесены только путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. Поставка комплектующих и материалов

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием в полном объеме.

6.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

6.3. Если Подрядчик при выполнении Работ использует строительные материалы, оборудование, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены данных строительных материалов, оборудования без дополнительной оплаты.

6.4. Работы, признанные Заказчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных материалов, Подрядчик обязан исправить в установленный предписанием Заказчика срок без возмещения понесенных Подрядчиком при этом убытков и затрат.

6.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, складирование и хранение прибывающих на Объект материалов и оборудования.

6.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов, изделий, комплектующих, оборудования.

6.7. Подрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от разборки конструкций и оборудования, только при получении на это письменного согласия от Заказчика.

7. Распределение рисков

Риск повреждения или случайной гибели результатов Работ, в том числе Объекта, другого имущества, используемого при выполнении Работ, с даты начала выполнения Работ до подписания Заказчиком и Подрядчиком акта формы № КС-2 и товарно-транспортной накладной на оборудование несет Подрядчик.

8. Порядок сдачи-приемки Работ

8.1. Подрядчик оформляет выполнение Работ, указанных в техническом задании, Актом приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Выполненные Работы принимаются в течение 5 дней с момента окончания Работ и предоставления исполнительной документации в полном объеме, в строгом соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, в соответствии с нормативно-правовой базой, действующей в РФ.

Работы считаются принятыми при условии подписания акта выполненных работ формы КС-2.

Право собственности на результаты Работ переходит к Заказчику после подписания Заказчиком и Подрядчиком актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3.

Под отчетным месяцем в рамках настоящего Договора понимается календарный месяц, в котором выполнялись Работы.

8.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3 направляет Подрядчику подписанные со своей стороны указанные документы или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков.

8.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать:

устранения недостатков за счет Подрядчика с указанием сроков их устранения,

возмещения своих расходов на устранение недостатков,

соразмерного уменьшения цены настоящего Договора.

8.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 8.3 настоящего Договора, включая право Заказчика потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков.

8.5. Датой фактического окончания всех Работ по настоящему Договору считается дата выполнения всех этапов работ перечисленные в п. 5.2 и подписанного Заказчиком и Подрядчиком окончательного акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3 в двух экземплярах.

8.6. Проверку хода выполнения Работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ, известив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до ее начала. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику все условия для проверки хода выполнения Работ.

8.7. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или привести к иным недостаткам/дефектам, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения выдает Подрядчику письменное предписание об их устранении. Подрядчик обязан исполнить предписание в установленные Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком такого предписания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании статьи 715

Гражданского кодекса Российской Федерации, либо потребовать выплаты неустойки за нарушение сроков выполнения Работ по устранению недостатков/дефектов в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

8.8. При невыполнении Подрядчиком обязанности, указанной в пункте 8.7 настоящего Договора, Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных Работ, потребовать от Подрядчика привлечь или самостоятельно привлечь для этого другую специализированную организацию с последующим возмещением затрат Подрядчиком.

8.9. При приемке-сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Оплата Работ и взаимные расчеты

9.1. Стороны согласовали следующий порядок оплаты:

- 10% – после выполнения Подрядчиком демонтажных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней;
- 40% – после поставки оборудования до Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней;
- 30% - после выполнения работ по монтажу оборудования в течение 20 (двадцати) рабочих дней;
- 20% окончательный расчет – после произведения пуско-наладочных работ в течение 5 дней с момента приемки Работ в соответствии с разделом 8 настоящего договора.

9.2. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика.

Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9.3. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Заказчика.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует после выполнения Работ на Объекте нормальную эксплуатацию Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 10.3 настоящего Договора, и несет ответственность за выявленные недостатки.

10.3. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные Работы на срок 36 (тридцать шесть) месяцев, на оборудование и материалы гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантия распространяется на весь объем выполненных Работ и на все установленные Подрядчиком материалы и оборудование.

10.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.

10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, за исключением привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, имеющий силу акта, подписанного Сторонами.

11. Контроль и надзор Заказчика

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

11.2. Осуществляя контроль выполнения Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. Изменение условий Договора

12.1. Если Заказчик не исполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты неустойки за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

12.2. В случае, если Заказчиком было принято решение о приостановке Работ на Объекте не связанное с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик обязан в десятидневный срок до предполагаемой даты приостановки

Работ уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик в день получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки физических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а также акты сверок взаимных расчетов. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в тридцатидневный срок с даты их приостановления.

12.3. Выполнение Подрядчиком объема Работ, превышающего утвержденный в сметной документации, без согласования с Заказчиком, лишает его права требовать от Заказчика оплаты дополнительно выполненных работ.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

13.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

13.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 14.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

15. Ответственность Сторон

15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему договору.

15.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим

договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 1\300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором, и фактически исполненных подрядчиком. Неустойка (пени, штрафы) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

15.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

15.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, мусора, строительной техники Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере – 3 000 (Трех тысяч) рублей за каждый день просрочки.

15.6. Подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками Подрядчика, иными третьими лицами (в том числе неизвестными) повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы в рамках настоящего Договора, в течение всего срока их проведения и вплоть до передачи законченного Объекта от Подрядчика к Заказчику.

15.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ на Объекте по отдельно заключенным договорам, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Заказчика.

15.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа).

Пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

15.9. Уплата виновной Стороной неустойки, а также возмещение убытков не освобождает ее от исполнения своих обязательств в натуре.

15.10. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Налоговая оговорка

16.1. Подрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

17. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. Срок ответа на претензию 15 календарных дней.

17.2. Если указанные действия не привели к компромиссному решению, то спор между Сторонами подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

18. Прекращение Договора

18.1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в случаях:

задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематического (более 2 раз) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ;

18.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неоплаты Заказчиком выполненных Работ в течение 3 (трех) календарных месяцев подряд.

18.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

18.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные Работы передаются Заказчику по акту формы № КС-2, справке формы № КС-3 и производится сверка взаимных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком с оформлением акта сверки взаимных расчетов.

19. Конфиденциальность

19.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

19.2. Подрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

19.3. Подрядчик имеет право раскрывать информацию конфиденциального характера государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации.

20. Прочие условия

20.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

20.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

20.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

20.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

21. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: **Подрядчик:**

От Заказчика: **От Подрядчика:**

_____ _____

Приложение № 1.3 к извещению о
проведении запроса котировок

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

Форма заявки на участие в закупке

На бланке участника
ЗАЯВКА _____ *(наименование участника)* НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №_____

Заявка должна быть предоставлена в формате Word

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени _____ (далее – участник) *(указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц)*, а также полностью изучив извещением о проведении запроса котировок я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок № _____ на право заключения договора *указать предмет договора*.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _____ (*наименование участника)* ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _____ (*наименование участника)*, подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных _____ *(наименование участника)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной _____ *(наименование участника)* заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на _____ *(наименование участника)*;

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок без объяснения причин.

В случае признания _____ *(наименование участника)* победителем мы обязуемся:

1. Придерживаться положений нашей заявки в течение *указать срок но не менее 120 календарных* дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.
3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _____ *(наименование участника)*, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, _____ *(наименование участника*) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- _____ *(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника)* не находится в процессе ликвидации;
- в отношении _____ *(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника)* не открыто конкурсное производство;
- на имущество _____ *(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника)* не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ *(наименование участника лиц, выступающих на стороне участника)* отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____*(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника)* отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- _____ *(наименование участника)* извещены о включении сведений о _____ *(наименование участника)* в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения _____*(наименование участника)* от заключения договора.

Настоящим _____ *(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника)* подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_____ *(указывается ФИО лица, подписавшего Заявку)* даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим _____ (*наименование участника*) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Необходимо указать сведения об участнике:

1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ у*казывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника*

2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ *указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника*

3. Телефон: *указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника* _

4. Факс (при наличии): *указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника* _

5. Адрес электронной почты: *указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника* _

6. Руководитель: *указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника*

7. ИНН *указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника*

8. КПП *указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника*

9. ОГРН *указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника*

10. ОКПО *указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника*

11. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Форма технического предложения участника

Техническое предложение

Предоставляется в формате Word

«____» _____ 20__ г.

Наименование участника: *указать наименование участника, ИНН*

Номер закупки и предмет запроса котировок: *участник должен указать номер закупки и предмет запроса котировок, соответствующие указанным в извещении о проведении запроса котировок.*

Наименование предложенных работ в том числе оборудования, материалов , их количество (объем)						
Наименование работ	Ед.изм.	Количество (объем)	Цена за единицу без учета НДС	Цена за единицу с учетом НДС	Всего без учета НДС	**Всего с учетом НДС**
Указать наименование работ, в том числе оборудования, материалов	*Указать ед. изм. согласно ОКЕИ*	*Указать количество (объем) согласно единицам измерения*	*Колонка включается при необходимости (если участник должен указать цену за единицу товара, работы, услуги) Указать цену в рублях*	*Колонка включается при необходимости (если участник должен указать цену за единицу товара, работы, услуги) Указать цену в рублях*	*Указать цену в рублях*	*Указать цену в рублях*
ИТОГО					*Указать сумму всего без учета НДС*	*Указать сумму всего с учетом НДС*
Порядок формирования предложенной цены	*участник должен указать учтены ли в цене расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (указать применяемую ставку НДС в процентах), и других обязательных платежей) в соответствии с порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в техническом задании.*					
Характеристики предлагаемых работ						

Нормативные документы, согласно которым установлены требования	*Участник должен указать наименование и реквизиты регламентов, иных документов, применяемых в национальной системе стандартизации, которым соответствуют предложенные работы, в соответствии с требованиями технического задания извещения о проведении запроса котировок.* *Участник вместо перечисления нормативных документов вправе указать:* *«_____ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы, соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании извещения о проведении запроса котировок.*
Технические и функциональные характеристики работ	*Участник должен перечислить характеристики товаров, работ в соответствии с требованиями технического задания извещения о проведении запроса котировок и указать их конкретные значения, в том числе:* *указать перечень, объем, технические и функциональные характеристики выполняемых работ в соответствии с требованиями технического задания извещения о проведении запроса котировок, а так же конкретные технические и функциональные характеристики и перечень, например, «длина товара: составляет ___ см»,* *объем, предлагаемого к поставке оборудования, с указанием марки, модели, названия, производителя, а также, гарантийного срока* ***(указывается участником в техническом предложении с точными (конкретными) значениями в обязательном порядке).*** *Участник может указать иные наименования, марки, модели, или оборудование иных производителей относительно указанных в приложениях № 1.1, 1.4 к извещению о проведении запроса котировок при условии, что произведенные замены равноценны (эквиваленты) или превосходят по функционально-техническим характеристикам оборудование, указанное в приложениях № 1.1, 1.4 к извещению о проведении запроса котировок. В случае если оборудование является эквивалентным указать слово «эквивалент». Все необходимые функционально-технические характеристики для определения эквивалентного оборудования, в соответствии с параметрами указными выше, определены производителем в наименованиях, марках, моделях указанных в приложениях № 1.1, 1.4 к извещению о проведении запроса котировок.*
Характеристики работ,	*Участник должен указать характеристики работ в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания*

относящиеся к безопасности	*документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования)* *Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_____ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям к безопасности работ указанным в техническом задании извещения о проведении запроса котировок».*
Характеристики работ, относящиеся к качеству	*Участник должен указать характеристики работ в части их качества в соответствии с требованиями технического задания извещения о проведении запроса котировок (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).* *Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_____ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые товары, работы соответствуют требованиям к качеству работ указанным в техническом задании извещения о проведении запроса котировок».*
Результат выполнения работ	
Участник должен указать гарантируемый результат выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания извещения о проведении запроса котировок или «_____» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что результаты выполнения работ соответствуют требованиям, указанным в техническом задании извещения о проведении запроса котировок».	
Место, условия и порядок выполнения работ	
Место выполнения работ	*Участник должен указать место выполнения работ*
Условия выполнения работ	*Участник должен указать условия выполнения работ* *Участник вместо указания условий выполнения работ вправе указать «_____ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в техническом задании извещения о проведении запроса котировок».*
Сроки (этапы)выполнения работ	*Участник должен указать срок выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ.*
Форма, сроки и порядок оплаты	
Форма оплаты	*Участник должен указать форму* *Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_____ (указать наименование участника) настоящим*

	подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании извещения о проведении запроса котировок».
Срок и порядок оплаты	*Участник должен указать срок и порядок оплаты*

.

Форма сведений о квалифицированном персонале участника

Предоставляется в формате Word

Сведения о квалифицированном персонале участника

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Разряд, квалификация	Количество персонала, чел.	Работник находится в штате/либо привлечение по гражданско-правовому договору	Реквизиты документов о трудовых договорах или гражданско-правовых договорах со специалистами, задействованными для выполнения работ, иных договорах оказания услуг по предоставлению персонала
1	2	3	4	5	6

Приложение № 1.4
к извещению о проведении запроса котировок

Перечень поставляемого оборудования и его технические и функциональные характеристики

№	Оборудование	Технические и функциональные характеристики оборудования	
1.	Насос Hayward HCP38353E1 KAP350 T1.B (380V, пф, 58m3/h*10m, 3,7kW, 3,5HP)	Наличие префильтра	Да
		Переменная скорость	Нет
		Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	не менее 232 000
		Назначение насоса	Общественные бассейны
		Количество фаз	не менее 3 фаз (не менее 380В- не более 400В)
		Производительность, м³/ч (при h)	не менее 58 при 10 м
		Соединение	не менее 90 мм
		Входная мощность, кВт	не менее 3.7
		Выходная мощность, л.с.	не менее 3.5
		Дополнительно	Корпус: термостойкий пластик + стекловолокно Двигатель: закрытый самоохлаждаемый Класс защиты насоса:не ниже IP55 Класс изоляции: не ниже F Обороты двигателя: не более 2850/мин На подставке: приподнятое основание для улучшенной вентиляции
		Размер	не более 801x541x291 мм
		Вес, кг	не более 30.5
		Гарантия	не менее 12 месяцев
14.	Фильтр Hayward HCFA551102LVA ARTIC AK45-1400.B (61m3/h, 1400mm, 110mm)	Объем обслуживаемого бассейна, л.	не менее 244 000
		Пропускная способность, м³/час	не менее 62
		Рабочее давление:	не менее 2.5
		Загрузка песка, кг	не менее 2 450
		Фракция песка, мм:	не менее 0.4- не более1.2
		Тип подключения	Боковое
		Соединение	не менее 110 мм
		Площадь фильтра, м²	не менее 1.5
		Дополнительно	Корпус: полиэстер + стекловолокно + ламинирование Глубина фильтра: не менее1 м Верхний люк: не менее 400 мм Размер крышки люка: не менее 535 мм Клапан спуска воздуха: не менее 1"

		Клапан слива воды: не менее 1" Клапан спуска песка: не менее 3" Крепление крышки: не менее 14 болтов из нержавейки Основа: круглое основание из черного полиэстера Диаметр основания: не более 1300 мм Макс. скорость протока: не более40-50 м³/час
		Размер не более 1685х1400 мм Срок гарантии не менее 12 месяцев
18.	Пятикрановая обвязка Hayward HCB1104UN 110 мм с кранами-мотыльками	Соединение: 110 мм Краны: 5 мотыльков Материал: ПВХ Рабочее давление: не менее 2.5 и не более 4 бар
19.	**Щит управления фильтровальной установкой серии M380-05 T2P с расширением функционала управления 3-мя насосами и термостатом бассейна**	организует работу попеременно или одновременно двух трехфазных насосов и одного запасного Функциональность: запуск и выключение; ручной и авторежим; выбор повторяемости циклов, времени работы; резервное подключение. Параметры изделия: мощность — не менее 10 кВт; не более 15 сеть — не более 380В; степень защиты — не менее IP65.
20.	Термостат бассейна Pahlen 12840	Напряжение: не менее 220 В Сила тока: не менее 16 А Диапазон температур: не менее 0 °С и не более +40°С Подсоединение: не более 1/2" (для крепления на трубах)
21.	Насос циркуляционный Grundfoss UPS 32-80	Напор: не менее 8м. Производительность: не менее12.0м³/час. Мощность: не более 240Вт. Масса насоса: не более 2,8 кг. Напряжение: не более 1х230В, 50Гц. Подключение насоса: на насосе наружная резьба не более 50 мм (2"), переходные гайки в комплекте не более 50-32 мм (2" - 1 1/4 "). Температура перекачиваемой среды (max): не более 110 ºС. Монтажная длина насоса: не более 180 мм. Материал корпуса насоса: чугун
22.	Клапан соленоидный ESBE 1 1/4"	DN не более 25 Присоединение не более G 1 1/4 Размер, ВхШхГ, мм. не более 112х97х104 Kvs не более 6,3 Диапазон регулирования, Kv/Kv min не более 100 Максимальное давление, бар. не более 10

Момент силы, Нм	не более 5
Материал золотника	латунь
Материал корпуса	латунь
Уплотнение	EPDM
Температура жидкости, С.	не менее -10 и не более +110

Приложение № 1.5
к извещению о проведении запроса котировок

СМЕТА

(Локальный сметный расчет)
на Замена оборудования в бассейне ГАОУ РМЭ "Бауманский лицей"

Сметная стоимость с НДС:	**3 854.336** тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	**1 874.682** тыс. руб.
монтажных работ:	**866.573** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**2.264** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**375.095** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 06.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1. 1.		**Ц07-04-001-03**	**Демонтаж насоса циркуляционного**	**шт.**		**2**	**2 932.20**	**5 864**
			Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2, Н48= 0*0					
1. 1.		31-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17.45	34.9	149.770	5 227
1. 2.		*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.25*	*0.5*		
1. 3.		Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.125	0.25	941.84	235
				(1)				
1. 4.		Х91-06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.45	0.9	58.03	52
1. 5.		Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.125	0.25	552.62	138
				(1)				
1. 6.		Х91-17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.29	0.58	10.09	6
1. 7.		Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.51	3.02	68.12	206
			Накладные расходы				80%	4 182
			Сметная прибыль				60%	3 136
2. 2.		**Ц06-03-001-01**	**Демонтаж - фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1000 мм, однокамерный**	**т**		**1.6**	**38 003.62**	**60 806**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2.0, Н48= 0					
	2. 1.	31-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	209	334.4	144.610	48 358
	2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.185*	*8.296*		
	2. 3.	Х91-05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч (1)	3.565	5.704	814.84	4 648
	2. 4.	Х91-06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5.9	9.44	58.03	548
	2. 5.	Х91-09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	1.01	1.616	139.94	226
	2. 6.	Х91-09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч (2)	0.625	1	4 036.80	4 037
	2. 7.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.37	0.592	552.62	327
	2. 8.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13.9	22.24	68.12	1 515
	2. 9.	Х91-19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	маш.-ч	4.46	7.136	160.80	1 147
			Накладные расходы				80%	38 686
			Сметная прибыль				60%	29 015
3. 3.		**Е18-06-002-06**	**Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм**	**шт.**		**2**	**563.56**	**1 127**
			Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0					
	3. 1.	31-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3.336	6.672	148.050	988
	3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.028*	*0.056*		
	3. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	0.016	0.032	941.84	30
	3. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.012	0.024	552.62	13
	3. 5.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.704	1.408	68.12	96
			Накладные расходы				128%	1 265
			Сметная прибыль				71%	701
							=(83*0.85)	
4. 4.		**Е16-04-003-03**	**Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 110 мм**	**100 м**		**1**	**2 067.86**	**2 068**
			Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0					
	4. 1.	31-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.584	12.584	153.430	1 931
	4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.228*	*0.228*		
	4. 3.	Х91-05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч (1)	0.028	0.028	726.62	20
	4. 4.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	0.016	0.016	941.84	15
	4. 5.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.184	0.184	552.62	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы				128%	2 472
			Сметная прибыль				71%	1 371
							=(83*0.85)	
5. 5.		**Е16-04-002-07**	**Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм**	**100 м**		**0.3**	**15 647.67**	**4 694**
			Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0					
5. 1.		31-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	64.96	19.488	151.600	2 954
5. 2.		*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*6.944*	*2.0832*		
5. 3.		Х91-05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч (1)	0.032	0.0096	726.62	7
5. 4.		Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	0.028	0.0084	941.84	8
5. 5.		Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.156	0.0468	552.62	26
5. 6.		Х91-17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч (1)	6.728	2.0184	841.84	1 699
			Накладные расходы				128%	3 781
			Сметная прибыль				71%	2 097
							=(83*0.85)	
6. 6.		**Е16-04-002-09**	**Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм**	**100 м**		**0.7**	**12 790.28**	**8 954**
			Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0					
6. 1.		31-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	51.504	36.0528	151.600	5 466
6. 2.		*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.992*	*4.1944*		
6. 3.		Х91-05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч (1)	0.044	0.0308	726.62	22
6. 4.		Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	0.032	0.0224	941.84	21
6. 5.		Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.208	0.1456	552.62	80
6. 6.		Х91-17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч (1)	5.708	3.9956	841.84	3 364
			Накладные расходы				128%	6 996
			Сметная прибыль				71%	3 881
							=(83*0.85)	
7. 7.		**Е09-05-006-01**	**Резка существующих фильтров для удобства выноса из помещения**	**м реза**		**35.76**	**48.55**	**1 736**
7. 1.		31-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0.34	12.1584	142.780	1 736
			Накладные расходы				90%	1 562

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль				72%	1 250
							=(85*0.85)	
8.	**8.**	**Е69-9-1**	**Очистка помещений от строительного мусора**	**100 т**		**0.32**	**24 736.81**	**7 916**
	8. 1.	31-100-11	Средний разряд работы 1,1	чел.-ч	214.32	68.5824	115.420	7 916
	8. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	100	32		
			Накладные расходы				78%	6 174
			Сметная прибыль				50%	3 958
9.	**9.**	**Т01-01-01-041**	**Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**		**32**	**438.39**	**14 028**
10.	**10.**	**Т03-21-01-025**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км**	**1 т груза**		**32**	**149.65**	**4 789**
		.	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1**					**111 982**
		Раздел 2. СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ						
11.	**11.**	**Ц07-04-001-01 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Монтаж насоса чугунного с префильтром 58 м3/час Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям**	**шт.**		**3**	**6 612.84**	**19 838**
			Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2.0					
	11. 1.	31-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	40.905	122.715	149.770	18 379
	11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.081*	*0.243*		
	11. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.0405	0.1215	941.84	114
				(1)				
	11. 4.	Х91-06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.8505	2.5515	58.03	148
	11. 5.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0405	0.1215	552.62	67
				(1)				
	11. 6.	Х91-17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.783	2.349	10.09	24
	11. 7.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.077	12.231	68.12	833
	11. 8.	С01.3-02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.4	4.2		
	11. 9.	С01.3-02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.72		
	11. 10.	С01.7-03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.9	5.7		
	11. 11.	С01.7-11.07-0040	Электроды диаметром: 4 мм Э50А	т	0.0035	0.0105		
	11. 12.	С07.2-07.13-0171	Подкладки металлические	кг	15.2	45.6		
			Накладные расходы				80%	14 703

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль				60%	11 027
12.	**12.**	**С КП. Оборудование**	**Насос Hayward HCP38353E1 KAP350 T1.B (380V, пф, 58m3/h*10m, 3,7kW, 3,5HP)**	**шт**		**3**	**85 928.00**	**257 784**
13.	**13.**	**Ц08-03-481-20 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т**	**шт.**		**3**	**271.78**	**814**
			Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2					
	13. 1.	31-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.6335	4.9005	158.010	774
	13. 2.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.1215	0.3645	68.12	25
	13. 3.	Х91-21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.1485	0.4455	9.34	4
	13. 4.	С01.3-01.06-0050	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	0.00031	0.00093		
	13. 5.	С01.7-02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.8	2.4		
	13. 6.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.004	0.012		
	13. 7.	С01.7-11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.08	0.24		
	13. 8.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.01	0.03		
	13. 9.	С20.1-02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3		
			Накладные расходы				95%	735
			Сметная прибыль				65%	503
14.	**14.**	**Ц06-03-001-02 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 1400 мм, однокамерный**	**т**		**0.804**	**98 494.17**	**79 189**
			Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2.0					
	14. 1.	31-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	538.65	433.0746	146.330	63 372
	14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*11.9475*	*9.60579*		
	14. 3.	Х91-05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч (1)	8.289	6.664356	814.84	5 430
	14. 4.	Х91-06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13.5	10.854	58.03	630
	14. 5.	Х91-09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	2.349	1.888596	139.94	264
	14. 6.	Х91-09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч (2)	1.404	1.128816	4 036.80	4 557
	14. 7.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.8505	0.683802	552.62	378
	14. 8.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	32.94	26.48376	68.12	1 804
	14. 9.	Х91-19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	маш.-ч	14.04	11.28816	160.80	1 815
	14. 10.	С01.1-02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	2.75	2.211		
	14. 11.	С01.3-02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	79.3	63.7572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14. 12.	С01.3-02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	27.5	22.11		
	14. 13.	С01.3-05.10-0005	Графит серебристый	кг	1.47	1.18188		
	14. 14.	С01.7-03.01-0006	Вода химически очищенная	м3	18.9	15.1956		
	14. 15.	С01.7-03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.39	3.52956		
	14. 16.	С01.7-07.09-0041	Набивки сальниковые	кг	0.65	0.5226		
	14. 17.	С01.7-11.07-0033	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	т	0.0303	0.0243612		
	14. 18.	С01.7-11.07-0040	Электроды диаметром: 4 мм Э50А	т	0.00099	0.00079596		
	14. 19.	С01.7-19.07-0003	Резина прессованная	кг	7.41	5.95764		
	14. 20.	С07.2-07.13-0171	Подкладки металлические	кг	105	84.42		
	14. 21.	С14.5-09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.009	0.007236		
			Накладные расходы				80%	50 698
			Сметная прибыль				60%	38 023
15.	**15.**	**С КП. Оборудование**	**Фильтр Hayward HCFA551102LVA ARTIC AK45-1400.B (61m3/h, 1400mm, 110mm)**	**шт**		**4**	**242 092.00**	**968 368**
16.	**16.**	**Е06-01-070-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)**	**Загрузка фильтров песком Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, нормированные по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46)**	**100 м3**		**0.0619**	**44 893.87**	**2 778**
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	16. 1.	31-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	196.2935	12.15056765	124.230	1 509
	16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*24.8*	*1.53512*		
	16. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	9.4	0.58186	941.84	548
	16. 4.	Х91-06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч (1)	15.4	0.95326	756.82	721
	16. 5.	С11.1-03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.12	0.007428		
			Накладные расходы				105%	1 584
			Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	830
17.	**17.**	**С КП. Оборудование**	**Песок (1-3 мм) (25 кг)**	**шт**		**48**	**720.00**	**34 560**
18.	**18.**	**С КП. Оборудование**	**Песок кварцевый (0,5 - 1,0 мм) (25 кг)**	**шт**		**348**	**650.00**	**226 200**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	**19.**	**Ц12-12-001-13 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Монтаж вентильной группы, диаметром 160 мм**	**шт.**		**4**	**3 492.38**	**13 969**
			Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2					
	19. 1.	31-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10.449	41.796	153.430	6 413
	19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*2.025*	*8.1*		
	19. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	1.917	7.668	941.84	7 222
	19. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.108	0.432	552.62	239
	19. 5.	С01.7-19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.35	1.4		
			Накладные расходы				80%	5 130
			Сметная прибыль				60%	3 848
20.	**20.**	**С КП. Оборудование**	**5-вентильная группа**	**шт**		**4**	**64 340.00**	**257 360**
		.	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**					**1 860 860**
		Раздел 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПОДОГРЕВ						
21.	**21.**	**Ц10-04-066-03 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Щит распределительный**	**шт.**		**1**	**5 553.67**	**5 554**
			Начисления: Н17= 2.0					
	21. 1.	31-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	33	33	164.990	5 445
	21. 2.	С01.7-03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.1	1.1		
	21. 3.	С01.7-06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.11	0.11		
	21. 4.	С01.7-20.04-0003	Нитки суровые	кг	0.02	0.02		
	21. 5.	С10.3-02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40	кг	0.19	0.19		
	21. 6.	С25.2-01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0.4	0.4		
			Накладные расходы				92%	5 009
			Сметная прибыль				65%	3 539
22.	**22.**	**С КП. Оборудование**	**Щит распределительный 2-0074/2**	**шт**		**1**	**98 000.00**	**98 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	**23.**	**Ц11-08-001-01 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником**	**100 шт.**		**0.06**	**1 847.39**	**111**
			Начисления: Н17= 2.0					
	23. 1.	31-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	11.3	0.678	160.300	109
	23. 2.	С01.3-01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0.029	0.00174		
	23. 3.	С01.3-05.11-0001	Дихлорэтан технический, сорт: I	т	0.00002	0.0000012		
	23. 4.	С01.3-05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.019	0.00114		
	23. 5.	С10.3-02.03-0013	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61	кг	0.077	0.00462		
	23. 6.	С24.3-01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.04	0.0024		
	23. 7.	С25.2-01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1	0.06		
			Накладные расходы				80%	87
			Сметная прибыль				60%	65
24.	**24.**	**Ц34-01-242-02 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Термостат водяной**	**шт.**		**1**	**2 783.44**	**2 783**
			Начисления: Н5= 1.35, Н17= 2.0					
	24. 1.	31-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	18.09	18.09	151.600	2 742
	24. 2.	С01.7-03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5	5		
	24. 3.	С01.7-03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.59	4.59		
			Накладные расходы				80%	2 194
			Сметная прибыль				60%	1 645
25.	**25.**	**С КП. Оборудование**	**Термостат бассейна**	**шт**		**1**	**6 440.00**	**6 440**
26.	**26.**	**Е22-03-002-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)**	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов**	**10 шт.**		**0.1**	**3 552.91**	**355**
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	26. 1.	31-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5.52	0.552	144.610	80
	26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3.275*	*0.3275*		
	26. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.00125	941.84	1
	26. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.00125	552.62	1
	26. 5.	Х91-17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч (1)	3.25	0.325	841.84	274

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26. 6.	с24.3-05.19-0000	Фасонные части	шт.	10	1		
			Накладные расходы				130%	104
			Сметная прибыль				76%	61
							=(89*0.85)	
27.	**27.**	**С КП.**	**Муфта ПВХ с внутренней резьбой под термостат**	**шт**		**1**	**440.00**	**440**
28.	**28.**	**Ц07-04-001-01 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Насос с префильтром 11 м3/ч Н=10, 380В**	**шт.**		**1**	**6 612.84**	**6 613**
			Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2.0					
	28. 1.	31-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	40.905	40.905	149.770	6 126
	28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.081*	*0.081*		
	28. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.0405	0.0405	941.84	38
				(1)				
	28. 4.	Х91-06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.8505	0.8505	58.03	49
	28. 5.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0405	0.0405	552.62	22
				(1)				
	28. 6.	Х91-17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.783	0.783	10.09	8
	28. 7.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.077	4.077	68.12	278
	28. 8.	С01.3-02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.4	1.4		
	28. 9.	С01.3-02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24		
	28. 10.	С01.7-03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.9	1.9		
	28. 11.	С01.7-11.07-0040	Электроды диаметром: 4 мм Э50А	т	0.0035	0.0035		
	28. 12.	С07.2-07.13-0171	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2		
			Накладные расходы				80%	4 901
			Сметная прибыль				60%	3 676
29.	**29.**	**Ц08-03-481-20 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т**	**шт.**		**1**	**271.78**	**272**
			Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2					
	29. 1.	31-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.6335	1.6335	158.010	258
	29. 2.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.1215	0.1215	68.12	8
	29. 3.	Х91-21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.1485	0.1485	9.34	1
	29. 4.	С01.3-01.06-0050	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	0.00031	0.00031		
	29. 5.	С01.7-02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.8	0.8		
	29. 6.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.004	0.004		
	29. 7.	С01.7-11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	29. 8.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.01	0.01		
	29. 9.	С20.1-02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1		
			Накладные расходы				95%	245
			Сметная прибыль				65%	168
30.	**30.**	**С КП. Оборудование**	**Насос циркуляционный Grundfoss UPS 32-80**	**шт**		**1**	**20 300.00**	**20 300**
31.	**31.**	**Ц12-12-009-05 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 32 мм**	**шт.**		**1**	**1 065.33**	**1 065**
			Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2.0					
	31. 1.	31-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.48	6.48	153.430	994
	31. 2.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.8235	0.8235	68.12	56
	31. 3.	С01.3-02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.026	0.026		
	31. 4.	С01.3-02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.052	0.052		
	31. 5.	С01.3-02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.005	0.005		
	31. 6.	С01.7-11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0.00056	0.00056		
			Накладные расходы				80%	795
			Сметная прибыль				60%	596
32.	**32.**	**С КП. Оборудование**	**Клапан соленоидный ESBE 1 1/4"**	**шт**		**1**	**5 670.00**	**5 670**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**147 603**
		Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА						
33.	**33.**	**Е16-04-002-08 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм**	**100 м**		**0.18**	**40 793.52**	**7 343**
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	33. 1.	31-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	166.75	30.015	151.600	4 550
	33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*18.6375*	*3.35475*		
	33. 3.	Х91-05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч (1)	0.125	0.0225	726.62	16
	33. 4.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	0.0875	0.01575	941.84	15
	33. 5.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.5875	0.10575	552.62	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33. 6.	Х91-17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч (1)	17.8375	3.21075	841.84	2 703
	33. 7.	С01.7-03.01-0001	Вода	м3	9.54	1.7172		
	33. 8.	С01.7-07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.064	0.01152		
	33. 9.	С01.7-15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00054	0.0000972		
	33. 10.	С03.1-02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0318	0.005724		
	33. 11.	с08.1-02.25-0000	Наконечники	кг	0.35	0.063		
	33. 12.	с24.3-03.15-0000	Трубы полиэтиленовые	м	97.4	17.532		
			Накладные расходы				128%	5 824
			Сметная прибыль				71%	3 231
							=(83*0.85)	
34. 34.		**Е16-04-002-09 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм**	**100 м**		**0.36**	**38 017.63**	**13 686**
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	34. 1.	31-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	148.074	53.30664	151.600	8 081
	34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*18.725*	*6.741*		
	34. 3.	Х91-05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч (1)	0.1375	0.0495	726.62	36
	34. 4.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	0.1	0.036	941.84	34
	34. 5.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.65	0.234	552.62	129
	34. 6.	Х91-17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч (1)	17.8375	6.4215	841.84	5 406
	34. 7.	С01.7-03.01-0001	Вода	м3	14.25	5.13		
	34. 8.	С01.7-07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.036	0.01296		
	34. 9.	С01.7-15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00031	0.0001116		
	34. 10.	С03.1-02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0475	0.0171		
	34. 11.	с08.1-02.25-0000	Наконечники	кг	0.2	0.072		
	34. 12.	с24.3-03.15-0000	Трубы полиэтиленовые	м	99.6	35.856		
			Накладные расходы				128%	10 344
			Сметная прибыль				71%	5 738
							=(83*0.85)	
35. 35.		**Е16-04-002-11 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм**	**100 м**		**0.36**	**36 746.38**	**13 229**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	35. 1.	31-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	152.076	54.74736	151.600	8 300
	35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*16.6125*	*5.9805*		
	35. 3.	Х91-05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.175	0.063	726.62	46
				(1)				
	35. 4.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.0875	0.0315	941.84	30
				(1)				
	35. 5.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.975	0.351	552.62	194
				(1)				
	35. 6.	Х91-17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	15.375	5.535	841.84	4 660
				(1)				
	35. 7.	С01.7-03.01-0001	Вода	м3	30.14	10.8504		
	35. 8.	С01.7-07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.032	0.01152		
	35. 9.	С01.7-15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00027	0.0000972		
	35. 10.	С03.1-02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.101	0.03636		
	35. 11.	с08.1-02.25-0000	Наконечники	кг	0.18	0.0648		
	35. 12.	с24.3-03.15-0000	Трубы полиэтиленовые	м	99.2	35.712		
			Накладные расходы				128%	10 624
			Сметная прибыль				71%	5 893
							=(83*0.85)	
36.	**36.**	**С КП.**	**Труба ПВХ ф90 PN10 (3м)**	**шт**		**6**	**1 260.00**	**7 560**
37.	**37.**	**С КП.**	**Труба ПВХ ф110 PN10 (3м)**	**шт**		**12**	**1 575.00**	**18 900**
38.	**38.**	**С КП.**	**Труба ПВХ ф160 PN10 (3м)**	**шт**		**12**	**5 460.00**	**65 520**
39.	**39.**	**Ц12-11-006-04 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм**	**присоединение**		**8**	**2 947.94**	**23 582**
			Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2.0					
	39. 1.	31-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	16.2	129.6	174.270	22 585
	39. 2.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.215	9.72	68.12	662
	39. 3.	С01.3-02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.48	3.84		
	39. 4.	С01.3-02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.14	1.12		
	39. 5.	С01.7-11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0.28	2.24		
			Накладные расходы				80%	18 068
			Сметная прибыль				60%	13 551
40.	**40.**	**Ц12-12-009-09 (МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)**	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 80 мм**	**шт.**		**9**	**1 711.33**	**15 405**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2					
	40. 1.	31-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10.26	92.34	153.430	14 168
	40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.0135*	*0.1215*		
	40. 3.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0135	0.1215	552.62	67
				(1)				
	40. 4.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.566	14.094	68.12	960
	40. 5.	С01.3-02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.03	0.27		
	40. 6.	С01.3-02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.007	0.063		
	40. 7.	С01.7-11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0.00036	0.00324		
			Накладные расходы				80%	11 334
			Сметная прибыль				60%	8 501
41.	**41.**	**С КП.**	**Кран шаровой ПВХ разъемный д.90**	**шт**		**6**	**7 776.00**	**46 656**
42.	**42.**	**С КП.**	**Обратный клапан ПВХ разъемный д.90**	**шт**		**3**	**7 320.00**	**21 960**
43.	**43.**	**Е22-03-002-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)**	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов**	**10 шт.**		**7.3**	**3 552.91**	**25 936**
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	43. 1.	31-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5.52	40.296	144.610	5 827
	43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3.275*	*23.9075*		
	43. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.0125	0.09125	941.84	86
				(1)				
	43. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.09125	552.62	50
				(1)				
	43. 5.	Х91-17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3.25	23.725	841.84	19 973
				(1)				
	43. 6.	с24.3-05.19-0000	Фасонные части	шт.	10	73		
			Накладные расходы				130%	7 575
			Сметная прибыль				76%	4 429
							=(89*0.85)	
44.	**44.**	**Е22-03-002-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)**	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, нормированные по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46)**	**10 шт.**		**1.4**	**5 234.98**	**7 329**
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	44. 1.	31-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.1535	11.4149	144.610	1 651
	44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*4.825*	*6.755*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.0175	941.84	16
	44. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч (1)	0.025	0.035	552.62	19
	44. 5.	Х91-17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч (1)	4.7875	6.7025	841.84	5 642
	44. 6.	с24.3-05.19-0000	Фасонные части	шт.	10	14		
			Накладные расходы				130%	2 146
			Сметная прибыль				76% =(89*0.85)	1 255
45. 45.		**С КП.**	**Тройник ПВХ д.160**	**шт**		**12**	**3 230.00**	**38 760**
46. 46.		**С КП.**	**Тройник ПВХ д.110**	**шт**		**2**	**1 150.00**	**2 300**
47. 47.		**С КП.**	**Угольник ПВХ д.160**	**шт**		**10**	**2 930.00**	**29 300**
48. 48.		**С КП.**	**Угольник ПВХ д.110**	**шт**		**30**	**942.00**	**28 260**
49. 49.		**С КП.**	**Угольник ПВХ д.90**	**шт**		**15**	**706.00**	**10 590**
50. 50.		**С КП.**	**Муфта переходная ПВХ д.160/140"110**	**шт**		**10**	**1 750.00**	**17 500**
51. 51.		**С КП.**	**Муфта переходная ПВХ д.160/140"90**	**шт**		**7**	**1 232.00**	**8 624**
52. 52.		**С КП.**	**Муфта переходная ПВХ д.90/50**	**шт**		**1**	**586.00**	**586**
53. 53.		**С КП.**	**Клей для труб ПВХ (1л)**	**шт**		**20**	**1 150.00**	**23 000**
54. 54.		**С КП.**	**Обезжириватель для труб ПВХ 1,0 л**	**шт**		**10**	**1 150.00**	**11 500**
55. 55.		**С КП.**	**Крепеж для труб**	**комплект**		**1**	**10 000.00**	**10 000**
56. 56.		**С КП.**	**Материалы на присоединение существующих ПП труб**	**комплект**		**1**	**10 000.00**	**10 000**
		.	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4**					**457 526**
		Раздел 5. ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ						
57. 57.		**Ц109-01-010-01 (МДС 81-40.2006 Табл. 2 п.3. Кзтр=1.15)**	**Фильтр**	**узел**		**4**	**29 614.16**	**118 457**
			Начисления: Н5= 1.15					
	57. 1.	33-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	59.8	239.2	246.180	58 886
	57. 2.	33-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	29.9	119.6	224.420	26 841
	57. 3.	33-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	23.92	95.68	269.080	25 746
	57. 4.	33-400-01	Главный технолог	чел.-ч	5.98	23.92	291.980	6 984
			Накладные расходы				65%	76 997
			Сметная прибыль				40%	47 383

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.	**58.**	**Ц101-07-004-01 (МДС 81-40.2006 Табл. 2 п.3. Кзтр=1.15)**	**Электронасос**	**шт.**		**4**	**335.43**	**1 342**
			Начисления: Н5= 1.15					
	58. 1.	32-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.7475	2.99	206.100	616
	58. 2.	33-100-01	Техник I категории	чел.-ч	1.1155	4.462	162.590	725
			Накладные расходы				65%	872
			Сметная прибыль				40%	537
59.	**59.**	**Ц107-07-004-01 (МДС 81-40.2006 Табл. 2 п.3. Кзтр=1.15)**	**Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования**	**система**		**1**	**9 356.83**	**9 357**
			Начисления: Н5= 1.15					
	59. 1.	33-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	30.107	30.107	224.420	6 757
	59. 2.	33-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	12.903	12.903	201.520	2 600
			Накладные расходы				65%	6 082
			Сметная прибыль				40%	3 743

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**129 156**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**2 707 127**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**1 874 682**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**1 874 682**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**590 099**
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	**351 456**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2, 11, 14, 19, 23, 24, 28, 31, 39, 40; %=95 - по стр. 13, 29; %=105 - по стр. 16; %=92 - по стр. 21)	**158 351**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 11, 14, 19, 23, 24, 28, 31, 39, 40; %=65 - по стр. 13, 21, 29; %=55 - по стр. 16)	**118 123**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**866 573**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**9 652**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 7; %=78 - по стр. 8)	**7 736**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 7; %=50 - по стр. 8)	**5 208**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**22 596**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**84 721**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 3-6, 33-35; %=130 - по стр. 26, 43, 44)	**51 131**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 3-6, 33-35; %=76 - по стр. 26, 43, 44)	**28 657**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**164 509**
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	**18 817**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						**18 817**
		СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						**129 156**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 57-59)						**83 951**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57-59)						**51 663**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						**264 770**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**3 211 947**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**301 169**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**203 651**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС (%=20)						**3 854 336**

Составил: Митюкова

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

№п/п	Параметры закупки	Сведения о закупке
2.1	Сведения о заказчике	Заказчик – Государственное автономное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Лицей Бауманский». Место нахождения заказчика: 424028, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 44 А. Почтовый адрес заказчика: 424028, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 44 А. Контактные данные: Контактное лицо: Мамаева Раисия Александровна. Адрес электронной почты: sch-torg@bk.ru Номер телефона: 8 (8362) 386055. Номер факса: 8 (8362) 640726
2.2	Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок	Заявки в электронной форме подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 настоящего приложения, на Электронной площадке "РТС-тендер" www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи котировочных заявок – с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте https://www.my18.ru (Сведения об организации › закупки) и на сайте ЭТЗП (далее – сайты) **«14» июня 2019 г**. Дата окончания срока подачи котировочных заявок – в **10:00** ч. московского времени **«24» июня 2019 г**. Вскрытие котировочных заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок **«24» июня 2019 г.** на странице данного запроса котировок на сайте ЭТЗП.
2.3	Место и дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок	Рассмотрение частей котировочных заявок осуществляется **«26» июня 2019 г.** Подведение итогов запроса котировок осуществляется **«26» июня 2019 г.**

	и подведения итогов запроса котировок	
2.4	Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок	Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок указан в пункте 3.5 настоящего приложения к извещению. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок: с **«14» июня 2019 г.** по **«18» июня 2019г.** (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: **«14» июня 2019 г.** Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: 23:59 часов московского времени **«21» июня 2019 г.**